

Conception et réalisation de la scénographie d'une exposition itinérante sur les patrimoines du Vexin français

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Intitulé de la prestation	Temps passé (jours)	Prix journée HT	Coût HT	Coût TTC
Phase 1 : conception de la scénographie générale				
Phase 2 : conception des contenus graphiques et des outils pédagogiques				
Phase 3 : fabrication des supports				
Réunions : minimum 8 réunions (distinguer si nécessaire réunions techniques d'avancement de réunions de présentation)				
Total sans option				
Option bloc « Diriger »				
Option bloc « se déplacer »				
Option bloc « Prier et célébrer »				
Option outils pédagogiques supplémentaires sur les blocs Habiter et Travailler				
Total avec options				

